

Bełchatów, dn. 05.06.2019 r.

Znak: Budowa hali sortowni w Dylowie A II /2019

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 30.05.2019 r. do przetargu na budowę hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku sanitarno-biurowego w zakładzie/installacji w Dylowie A, gm. Pajęczno.

"EKO-REGION" sp. z o.o. z/s w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18 w związku z wpływem w dn. 30.05.2019 r. zapytań dotyczących przedmiotowego przetargu, niniejszym odpowiada:

Pytanie nr 1:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 1) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie wysokości kary umownej.

Pytanie nr 2:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 2) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie wysokości kary umownej.

Pytanie nr 3:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 4) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 500zł za każdorazowe nieprzestrzeganie przepisów bhp podczas przebywania na terenie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 4:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 5) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,00001% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 5:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 6) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 6:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 7) – projekt umowy, prosimy o wyjaśnienie na podstawie jakich kryteriów Zamawiający będzie weryfikował czy wybrany przez Wykonawcę geolog będzie spełniał wymagania Inwestora i zostanie przez niego zaakceptowany do wykonywania badań geologicznych

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego na zaproponowanego przez Wykonawcę geologa.

Pytanie nr 7:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 9) – projekt umowy, wnosimy o dodanie zapisu:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację przedmiotu niniejszej umowy za brak wywiezienia ziemi pochodzącej z wykopów przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w miejsce zapewnione przez Wykonawcę, **a przedmiot umowy został już zrealizowany.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 8:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 9) – projekt umowy, co w przypadku, gdy materiał z wykopu spełnia warunki gruntów budowlanych - nadaje się do ponownego wbudowania lub jako zasypki i musi on pozostać na terenie budowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia ziemi pochodzącej z wykopów oraz dokonać prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, aby prawidłowo zrealizować umowę.

Pytanie nr 9:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 10) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 500zł za każdy dzień.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie wysokości kary umownej.

Pytanie nr 10:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 11) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,0001% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie wysokości kary umownej.

Pytanie nr 11:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 12) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 1000zł za każdorazowy brak utrzymania porządku na terenie wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 12:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 13) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie wysokości kary umownej.

Pytanie nr 13:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 14) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie wysokości kary umownej.

Pytanie nr 14:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 15) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie wysokości kary umownej.

Pytanie nr 15:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 16) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 16:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 17) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie kary umownej.

Pytanie nr 17:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 18) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.



Pytanie nr 18:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 19) – projekt umowy, , wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 19:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 20) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 20:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 21) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie wysokości kary umownej.

Pytanie nr 21:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 22) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 22:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 23) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 23:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.1, ppkt. 24) – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 24:

Dot. § 15 – Kary umowne ust.5 – projekt umowy, wnosimy o zmianę w wysokości kary na 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 25:

Dot. § 14 – Warunki gwarancji i rękojmi ust.2 – projekt umowy, wnosimy o zmianę zapisów na:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 72 godzin od dnia pisemnego zgłoszenia wady, a czas reakcji na zgłoszenie wad nie będzie przekraczał 48 godzin. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w ciągu 72 godzin od dnia pisemnego zgłoszenia wady, Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym dodatkowy termin naprawy, z tym że nie może on przekraczać w okresie gwarancji i rękojmi 14 dni kalendarzowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 26:

Dot. § 18 – Podwykonawstwo - ust.3, ust.5 – projekt umowy, - prosimy o skrócenie terminu akceptacji zgłoszenia podwykonawcy z 30 dni do 14 dnia, wg. powyższych zapisów projektu umowy sam proces zgłoszenia, akceptacji podwykonawcy oraz akceptacji projektu umowy z podwykonawcą może trwać 35 dni co przy tak krótki terminie realizacji zadania (od 5 m-cy do 7m-cy) jest znacznym utrudnieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy.

Załączniki:

- Zmodyfikowany projekt umowy (zmiany na zielono)

WICEPREZES ZARZĄDU


Mariusz Pękała

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Kaczmarek



