Betchatéw, dn. 06.06.2019 r.

Znak: Budowa hali sortowni w Dylowie A IT /2019

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 04.06.2019 r. do przetargu na budowe
hali sortowni wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz rozbudowe, przebudowe | nadbudowe

budynku sanitarno-biurowego w zakitadzie/instalacji w Dylowie A, gm. Pajeczno.

"EKO-REGION” sp. z 0.0. z/s w Belchatowie przy ul. Bawetnianej 18 w zwigzku
z wptywem w dn. 04.06.2019 r. zapytan dotyczacych przedmiotowego przetargu,
niniejszym odpowiada:

Pytanie nr 1:
Zamawiajacy w par. 12 ust. 3 wzoru umowy (zat. 2 do SIWZ) wskazuje warunki rozliczenia
wynagrodzenia wykonawcy poprzez zapis:

Zwracamy sie o zmiane sposobu rozliczenia zmieniajac zapisy par. 12 ust. 3 wzoru umowy
(zat. 2 do SIWZ) na:

»3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu za
wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie na podstawie co miesiecznych
czesciowych faktur, ktorych postawa beda protokoly zdawczo-odbiorcze
potwierdzajace procentowe zaawansowanie realizacji elementéw robét
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.”

W zwigzku z powyzszym informujemy, iz zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w zwigzku
Z art. 106i ust. 3 pkt 1) ustawy o podatku od towardw i ustug, tzw. ustawy o VAT (t.j.
z dnia 21 listopada 2018 roku, Dz.U.2018.2174), obowigzek podatkowy po stronie

Wykonawcy powstaje z chwila wystawienia faktury, nie pézniej jednak niz 30 dni od
dnia wykonania ustugi budowlanej. Z punktu widzenia powstania obowigzku

podatkowego wykonanie ustugi nalezy rozumied jako czynnos¢ faktyczng, pamietajac o
autonomii prawa podatkowego, zwlaszcza w stosunku do prawa cywilnego (wyrok WSA w
Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku, sygn. akt: I SA/Kr 708/15). Podobnie Wojewodzki
Sad Administracyjny w wyroku z dnia 21 maja 2015 roku (sygn. akt: III SA/Wa 2073/14),
stwierdzit iz powstanie obowigzku podatkowego w przypadku ustug budowlanych nalezy,
zgodnie z intencjq ustawodawcy powigza¢ z wystawieniem faktury, za$ termin jej
wystawienia z wykonaniem ustugi, a w zwigzku z tym o wykonaniu ustug budowlanych
decydowal bedzie moment faktycznego ich wykonania.

Podkreslamy, iz zaproponowana zmiana sposobu rozliczenia wykonanych robét bedzie
réwniez miata pozytywny wplyw na przebieg procesu inwestycyjnego, zapobiegnie
ewentualnym problemom z regulowaniem naleznodci wzgledem podwykonawcéw oraz
Wykonawca nie bedzie zmuszony do ujecia w swojej ofercie dodatkowych kosztéw
finansowych zwigzanych z kredytowaniem realizowanych prac,.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje warunki ptatnosci okreslone w niniejszym postepowaniu
przetargowym.



Pytanie nr 2:

Zamawiajacy w par. 14 ust.4 wzoru (zat. 2 do SIWZ) okresla obowigzki Wykonawcy
w zakresie ponoszenia kosztéw przegladdw, konserwacji i serwisow w trakcie trwania
okresu gwarancji i rekojmi. Zwracamy sie o potwierdzenie, ze Wykonawca w okresie
gwarancji i rekojmi bedzie ponosit koszty przegladéw w zakresie robocizny i kosztéw
dojazdu natomiast koszty materiatow eksploatacyjnych wynikajacych z naturalnego ich
zuzycia bedzie ponosit Zamawiajacy. Obowigzek dokonywania przegladéw wynikajgcych
z przepiséw prawa budowlanego lezy po stronie uzytkownika (zamawiajacego) jak rowniez
ponoszenie kosztéw ich wykonania. Wykonawca nie jest w stanie przewidzie¢ powyzszych
kosztéw co uniemozliwia ich prawidtowa wycene i jest sprzeczne z ustawg PZP, ktéra
wymaga opisu przedmiotu zamoéwienia w sposéb umozliwiajacy poréwnywalnos¢ ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, podobnie jak w przypadku pierwszego postgpowania przetargowego znak
sprawy: Budowa hali sortowni w Dylowie A/2019, podtrzymuje zapisy par. 14 ust.4 umowy
w tym zakresie, tj. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszystkich kosztéw
przegladéw, konserwacji i serwiséw, ktérych konieczno$¢ przeprowadzenia pojawi sie
w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, w tym do ponoszenia zwigzanych z tym
kosztéw towarzyszacych — materiatéw, czesci, przyjazdéw, itp. Przeglady, konserwacje
i serwisy znajdujace sie do wykonania po stronie Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, dotycza wszystkich przegladdw, konserwacji
i serwiséw, w tym okredlonych w dostarczonej przez Wykonawcg dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca wykona czynnosci okre$lone w niniejszym ustepie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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