

Bełchatów, dn. 05.06.2019 r.

Znak: Budowa hali sortowni w Dylowie A II /2019

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 03.06.2019 r. do przetargu na budowę hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku sanitarno-biurowego w zakładzie/installacji w Dylowie A, gm. Pajęczno.

"EKO-REGION" sp. z o.o. z/s w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18 w związku z wpływem w dn. 03.06.2019 r. zapytań dotyczących przedmiotowego przetargu, niniejszym odpowiada:

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację pkt 6. 1.B. SIWZ:

Z

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę min.: **8 000 000,00 zł;**

Na

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę min.: **2 000 000,00 zł;**

UZASADNIENIE:

Analiza ww. punktów wskazuje, iż wysokość zabezpieczenia wydaje się być zbyt wygórowana w odniesieniu do wartości zamówienia, która została przez zamawiającego oszacowana na kwotę około – 10.000.000 PLN (bez VAT). Działanie takie nie jest efektywne ekonomiczne i może stanowić istotną barierę dostępu do zamówienia dla wykonawców funkcjonujących na rynku, jak również w znacznym stopniu zwiększyć koszty realizacji inwestycji. Zatem taka sytuacja może mieć negatywny wpływ z punktu widzenia celów zakładanych przez Zamawiającego. Dodatkowo utrzymanie przedmiotowego zapisu SIWZ w takim brzmieniu może budzić wątpliwości z punktu widzenia zasady konkurencji/równego traktowania wykonawców oraz zasady proporcjonalności, w szczególności z uwagi na wprowadzenie bariery dostępu do zamówienia dla potencjalnych wykonawców.

Dodatkowo zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ "Projekt Umowy" § 12 "Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie pięciu faktur w następujący sposób: " Daję to kwotę około 2.000.000 PLN jaką potencjalny Wykonawca musi skredytować ze środków własnych.

Wobec powyższego proponujemy modyfikację ww. zapisów SIWZ do zapisów "Projekt Umowy" w sposób wskazujący, iż Wykonawca wykaże się zdolnością kredytową (bądź środkami finansowymi) na kwotę zbliżoną wartością do planowanej kwoty 20% umowy tj: 2.000.000 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6. 1.B. SIWZ, który otrzyma następujące brzmienie:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę min.: **5 000 000,00 zł.**

WICEPREZES ZARZĄDU


Mariusz Pękala

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Kaczmarek