

Bełchatów, dn. 14.04.2017r.

Znak sprawy: rozbudowa II kwatery oraz budowa podkwater IIa i IIb –Dylów/2017.

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie z dn. 13.04.2017 r. do przetargu na rozbudowę kwatery II poprzez podniesienie jej rzędnych składowania oraz budowę podkwater IIa i II b wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Dylowie „A” gm. Pajęczno.

“EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18 w związku z wpływem w dn. 13.04.2017 r. zapytania dotyczącego przedmiotowego przetargu, odpowiada:

Pytanie:

Prosimy o uszczegółowienie zapisów umownych §13, pkt. 2 przez określenie terminu w jakim Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy po zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §13 ust. 2 i podtrzymuje zapisy umowy w zakresie odbioru przedmiotu zamówienia.

WICEPREZES ZARZĄDU
Pękała
Mariusz Pękała

PREZES ZARZĄDU
Kaczmarek
Andrzej Kaczmarek