Belchatdw, dn. 24.07.2015 .

Znak sprawy: budowa sortowni - Gotartéw/2015

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SIWZ do przedmiotowego przetargu do
zamieszczenia na stronie internetowej Spoiki

~EKO-REGION” Sp. z 0.0. z/s w Belchatowie przy ul. Bawetnianej 18 w zwigzku z wplywem
w dniu 23.07.2015 roku zapytan do przedmiotowego przetargu zamieszcza pytania wraz

z odpowiedziami;

Pytanie 1:
TOM IX - Hala sortowni | steréwki:
a} w udostepnionej dokumentacji cz. archit-budowl. brakuje rysunkéw konstrukcyjnych
wszystkich elementow zelbetowych, z ktdrych mozna zbilansowal iloé€ stali zbrojeniowej,

tj.:
s fundamentéw
e $cian oporowych
¢ podwalin
s kanatow i fundamentéw wewnetrznych
Prosimy o ich uzupetnienie.
Odpowiedz:

Projekt budowlany zawiera informacje niezbedne do wyceny obiektu, jakim jest zbiornik Zelbetowy.
Jako informacje uzupetniajaca Zamawiajgcy podaje gestosc zbrojenia jaka nalezy przyjaé do wyceny:
STAL AIIIN {Rb500W) w ilosci 105,0 kg/m3 betonu.

Pozostate wskazniki zbrojenia elementéw konstrukcji Zelbetowych budynku sortowni: podwaliny -
65 kg/m3; sciana zasobni wraz z plyta fundamentowa - 90 kg/m3; stopy fundamentowe - 80 kg/m3;
kanaty technologiczne - 95 kg/m3.

Zamawiajacy udostepni wylonionemu wykonawcy rysunki konstrukcyjne elementéw zelbetowych,

TOM IX - Hala sortowni i sterdéwki:

b) Na rysunku B4.02 rzut przyziemia hali sortowni, w osi 10 zaznaczono usytuowanie kurtyny
dymowej. W punkcie 9.4 Opisu Technicznego jest informacja, Ze na etapie realizacji obiektu
nalezy opracowaé projekt oddymiania i napowietrzania poszczegdlnych stref po wyborze
dostawcy technologii.

Prosimy o potwierdzenie, ze:
= w ofercie nie uwzgledniamy wspomnianej kurtyny dymowej
e oraz opracowanie projektu oddymiania nie bedzie obowigzkiem wybranego
wykonawcy.
Odpowiedz:
W ofercie nalezy uwzgledni¢ zastosowanie kurtyny dymowej w lokalizacji zgodnej z projektem.
Opracowanie projektu oddymiania pozostaje po stronie wykonawcy obiektu,
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TOM IX - Hala sortowni i sterowki:
c) W zestawieniu elementédw stalowych, schody na antresole budynku Sterowki sa zbilansowane

w pozycji 116-121, natomiast nie mozna stwierdzi¢, ze podest antresoli | jej wypetnienie sa
uwzglednione w bilansie konstrukcji stalowej obiektu. Prosimy o wyjasnienie tych
watpliwosci.

Odpowiedz:

Podest antresoli stanowi wspornikowa czesé plyty stropowej przekrywajacej parter. Gestos¢ zbrojenia

dla stropu budynku sterdwki przyjac 95 kg/m3.

TOM IX - Hala sortowni i sterdéwki:

d) W zwiazku z wydzieleniem strefy pozarowej ZL III dla budynku Steréwki, klasa odpornosci
pozarowej tego budynku okreslana jest na kl. D. Czy w zwigzku z tym konstrukcja stalowa
schoddw i antresoli nie powinna by¢ zabezpieczona do R307?

Odpowiedz:
Konstrukcja podestu antrescli w wykonaniu Zelbetowym spetnia wymagania R30. Konstrukcje

stalowg schodow zabezpieczyé do R30.

TOM IX - Hala sortowni i sterowki:
e} Prosimy o podanie przewidywanych obciaze’ na posadzke betonowa w hali w zwigzku
z zapisem w punkcie 6.9 Opisu technicznego.
Odpowiedz:
Podano wartoéci charakterystyczne:
» obcigzenie powierzchniowe — 50 kN/m?;
» wdzek widlowy - ciezar z tadunkiem - 104 kN, nacisk kota -52 kN, powierzchnia styku -
0,05m2, osiowy rozstaw kot - 1,2m;
s pojazd samochodowy (rejon zasobni roztadowczej) — wg. PN-82/B-02004, tabela 2, Lp. 13;
« obcigZzenie punktowe: nacisk podpory - 50 kN; powierzchnia nacisku 0,02 m?; rozstaw

podpér w obu kierunkach 1,0m.

TOM IX - Hala sortowni i steréwki:
f) Prosimy o informacje na temat kolorystyki blachy trapezowej na dachu od strony
wewnetrznej. Kolor RAL standardowy czy niestandardowy.
Odpowied#:
Wymagana kolorystyka miesci sig w palecie kolorow uznawanych za standardowe:
- dach sortowni od strony wewnetrznej —~ RAL 9002 (powloka poliester);
- éciana sortowni obustronnie - RAL 9002 (powtoka poliester);
- konstrukcja stalowa sortowni - RAL S006;
- obudowy wiat - obustronnie RAL 9002,

Pytanie 2:
TOM XIII - Wiata Z1.8a:

a) Wg punktu 5.1 Opisu Technicznego konstrukcja stalowa wiaty jest oparta na modularnych
elementach $clennych - stalowych $cianach oporowych o wys. 2,50 m i przekroju
trapezowym, potaczonych ze soba w uktad podiuznych i poprzecznych $cian, Posadowienie
tych elementéw na podlozu asfaltowym i zasypanie piaskiem w celu zapewnienia
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statecznosci. Brak projektu wykonawczego oraz brak zestawienia materiatowego dla tych
elementdw, Domniemamy wiec, ze zakres ten jest wytaczony z oferty.
Kto dostarcza i montuje te elementy? Prosimy o wyjasnienie,

Odpowiedz:

Modularne elementy $cienne - stalowe sciany oporowe o wysokosci 2,50 m pozostajg w zakresie

wykonawcy obiektu.

Pytanie 3:
Dotyczy wszystkich instalacji branzowych (sanitarnych i elektrycznych).
Z uwagi na udostepnienie dokumentacji branzowych w PDF bez zestawienia materialéw, bez
opracowan wykonawczych prosimy o udostepnienie wykazow materiatowych lub przedmiaréw robét
dla nastepujacych instalacji:
a) Elektrycznych:
« Tom IV - sieci energetyczne;
¢ Tom Vi - budynek socjalny cz. III elektryczna
e Tom VIII - wiata garazowa B3, cz. elektryczna

e Tom IX - hala sortowni odpaddw cz. elektryczna.

b} Instalacji sanitarnych:
s Tom III - Gospodarka wodno-$ciekowa
s Tom VI - budynek socjalny cz. II instalacyjna
e« Tom IX - hala sortowni odpadéw cz. Instalacyjna.
Odpowiedz:
Podstawa kalkulacji ceny ryczattowej jest wykonany przez wykonawce obmiar robot wykonany na

podstawie udostepnionej dokumentacji.

Pytanie 4:

Wobec obszernego zakresu ofertowego, koniecznosci opracowania wlasnych przedmiaréw
budowlanych kompleksowo dla dziesieciu obiektéw oraz niekompletnej dokumentacji na dzien 22.07.
br. wnioskujemy o przesuniecie terminu ztozenia oferty o co najmniej 2 tygodnie.

Oczywiscie kazda decyzja Zamawiajacego w tym zakresie bedzie przez nas honorowana.
Odpowiedz:

Na dzien dzisiejszy Zamawiajgacy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu skfadania ofert.

Pytanie 5:

Prosimy o zamieszczenie rysunkéw do projektu wykonawczego na gospodarke wodno-$ciekowa | sieci
energetyczne, Na stronie umieszczony jest tylko opis techniczny i strona tytulowa do projektu
budowlanego.

Odpowiedz:

Rysunki, o ktérych mowa powyzej zostaly zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego
w dniu 23.07.2015 roku,
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Pytanie 6:

Prosimy o udostepnienie przedmiaréw robdt jako dokumentdéw pomocniczych do wyceny.
Odpowiedz:

Podstawa kalkulacji ceny ryczaftowej jest opracowany przez wykonawce obmiar rob6t wykonany na

podstawie udostepnionej dokumentaciji.

Pytanie 7:

Prosimy o zmiane zapiséw paragrafu 15 umowy przewidujacych kary umowne ,za opéznienie” na
zapisy przewidujace kary umowne ,za zwioke".

Uzasadnienie: Zastrzezenie kar umownych za kazdy dzieh opdinienia oznacza, iz Wykonawca
poniesie odpowiedzialnos¢ bez wzgledu na to, czy opdznienie powstato z jego winy, podczas gdy
zwloka (tzw. kwalifikowane opdznienie) oznacza niedotrzymanie terminu spowodowane przyczynami,
za ktére diuznik ponosi odpowiedzialnos¢. W zwiazku z tym, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
kar umownych ma charakter odpowiedzialnoéci odszkodowawczej zgodnie z art. 471 kodeksu
cywilnego (,kara umowna jest surogatem odszkodowania” zgodnie z tezg wyroku Sadu Apelacyjnego
w Biatymstoku z dnia 28 lipca 2005 r,, sygn.. T A Ca 368/05, ,kara umowna zastgpuje odszkodowanie
nalezne wierzycielowi w wypadku szkody wywotanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zobowlazania...” - kodeks cywilny tom II, kementarz do artykutéw 450-1088 pod redakcja
K. Pietrzykowskiego 6. wydanie C.H. Beck Warszawa 2011, str. 91), Wykonawca powinien zostac
pociagniety od odpowiedzialnosci (obcigzony karami umownymi) wylacznie jezeli opéznienie, ktorego
efektem jest niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania, stanowi skutek zawinionego

zachowania (dziatanie | zaniechanie) Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow paragrafu 15 umowy | pozostawia zapisy SIWZ

i zatgcznikow bez zmian.
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