

Bełchatów, dn. 07.04.2017r.

Znak sprawy: rozbudowa II kwatery oraz budowa podkwater IIa i IIb –Dylów/2017.

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 06.04.2017 r. do przetargu na rozbudowę kwatery II poprzez podniesienie jej rzędnych składowania oraz budowę podkwater IIa i II b wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Dylowie „A” gm. Pajęczno.

„EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18 informuje, że w dn. 06.04.2017 r. wpłynął wniosek dotyczący przedmiotowego przetargu o następującej treści:

W związku z ww. postępowaniem przetargowym wnosimy o sprostowanie i zmianę następujących zapisów w punkcie 5.1 SIWZ, dotyczących osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia:

2) Kierownik robót drogowych:

„posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie w realizacji jako kierownik robót sieciowych w zakresie budowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - co najmniej trzech o powierzchni minimum 2,0 ha w krawędziach wewnętrznych każde (powierzchnia kwatery mierzona w rzucie), o wartości minimum 2 000 000,00 zł netto dla każdej roboty (wymagane do podania w wykazie)”

oraz

4) Kierownik robót elektrycznych:

„posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie w realizacji jako kierownik robót sieciowych w zakresie budowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - co najmniej trzech o powierzchni minimum 2,0 ha w krawędziach wewnętrznych każde (powierzchnia kwatery mierzona w rzucie), o wartości minimum 2 000 000,00 zł netto dla każdej roboty (wymagane do podania w wykazie)”

w tym,

- a. usunięcie słowa „sieciowych”;
- b. wykreślenie cytowanych zapisów w całości.

Uzasadnienie:

Ad. a.: słowo „sieciowych” wydaje się użyte przypadkowo, bo w żadnym przypadku nie dotyczy specjalności drogowej, a w tym przypadku nie dotyczy raczej też specjalności elektrycznej.

Ad. b: pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że roboty drogowe i elektryczne nie są związane bezpośrednio z technologią składowania odpadów na tyle, aby wyróżniały się szczególną specyfiką. Ponadto, ilości tych robót na tego rodzaju obiektach są zazwyczaj niewielkie i, jeżeli nawet, występuje konieczność zatrudnienia kierownika robót w tych specjalnościach, to są to najczęściej lokalni specjaliści. Ma to również uzasadnienie z racji na rozsianie inwestycji po całym kraju, najczęściej z dala od siedziby wykonawcy.

„EKO-REGION” sp. z o.o. przychyliła się do w/w wniosku i dokona stosownej modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WICEPREZES ZARZĄDU

Mariusz Pękala

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Kaczmarek