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Gotardow3Przedm.PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Instalacja P.POZ. w ZGO w Gotartowie
1|DEMONTAZ SYSTEMU MEDIANA 1 3
2|SYSTEM SAP PORTIERNIA 4 17
3|SYSTEM SAP KONTENER BIOFILTRA 18 25
4/SYSTEM SAP SORTOWNIA 26 52
5 OKABLOWANIE 53 64
6/|SYSTEM ZASYSANIA 65 74
7|DOKUMENTACJA 75 76
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Instalacja P.POZ. w ZGO w Gotartowie
1 DEMONTAZ SYSTEMU MEDIANA
1|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny obudowy o wielko$ci do 6 HE szt.
d.1/0114-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1/0109-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjo- |szt.
d.1/0402-01 nalnego
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2 SYSTEM SAP PORTIERNIA
4/KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielko$ci do 9 HE szt.
d.2/0114-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 10 mm w $cianie szt.
d.2/1016-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.2/0102-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe;j - karta podtgczenia siecio- |szt.
d.2/0106-03 wego typu LAN
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - klucz Cerberus Remote  |szt.
d.2/0106-06 S3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2/0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR AL-01 |Montaz do 5 szt drobnych elementéw elektronicznych w centrali alarmowe;j szt.
d.2/0107-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.2|/0402-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzega- |szt.
d.2|0403-02 czy pozarowych - czujek
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.2/0401-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryj- |szt.
d.2|0108-04 nego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw adres
d.2/0603-08
1 adres 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 krokéw |n-g
d.2|0601-03 programowych (instrukciji)
2 n-g 2.000
RAZEM 2.000
17| KW Szkolenie obstugi szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 SYSTEM SAP KONTENER BIOFILTRA
18/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.3/0402-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzega- |szt.
d.3|0403-02 czy pozarowych - czujek
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/ KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.3/0401-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzega- |szt.
d.3|0403-02 czy pozarowych - czujek
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych - dodatek za utrudnienia przy montazu gniazd w wyko- |szt.
d.3/0403-04 naniu szczelnym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryj- |szt.
d.3/0108-04 nego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - modut sterujacy szt.
d.3/0404-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR AL-01  |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw adres
d.3/0603-08
1 adres 1.000
RAZEM 1.000
4 SYSTEM SAP SORTOWNIA
26|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 9 HE szt.
d.4/0114-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 10 mm w $cianie szt.
d.4/1016-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28/ KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.4/0102-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podtgczenia siecio- |szt.
d.4/0106-03 wego typu LAN
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR AL-01 |[Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - klucz Cerberus Remote | szt.
d.4/0106-06 S3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta transmisji alarmu/  |szt.
d.4/0106-01 awarii
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.4/0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR AL-01 |Montaz zasilacza pozarowego do 24 VV DC/80 W szt.
d.4/0112-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR 4-03 Osadzanie kotkéw plastikowych rozporowych w $cianie lub stropie szt.
d.4/1016-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
35/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.4/0109-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36/KNR AL-01 |Montaz do 5 szt drobnych elementéw elektronicznych w centrali alarmowej szt.
d.4/0107-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
37/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.4/0402-02
18 szt. 18.000
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RAZEM 18.000
38|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzega- |szt.
d.4|0403-02 czy pozarowych - czujek
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
39|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - obudowa kanatowa czujki poza- | szt.
d.4|0404-03 rowej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.4/0401-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - temperatury szt.
d.4/0401-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
42|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - multisensorowej szt.
d.4/0401-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
43/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - multisensorowej szt.
d.4/0401-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryj- |szt.
d.4/0108-04 nego
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
45/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryj- |szt.
d.4/0108-04 nego
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - Puszka faczeniowa PIP7A szt.
d.4/0404-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - modut sterujacy szt.
d.4/0404-09
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - modut sterujacy szt.
d.4/0404-09
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - modut wej$ciowy szt.
d.4/0404-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50/ KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw adres
d.4/0603-08
2 adres 2.000
RAZEM 2.000
51/ KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 krokéw |n-g
d.4/0601-03 programowych (instrukciji)
2 n-g 2.000
RAZEM 2.000
52| KW Szkolenie obstugi szt
d.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 OKABLOWANIE
53|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.5/0101-06 z.0. |podioza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji Instalacje w halach powyzej 4
3.1. 9901 do 12 m.
600 m 600.000
RAZEM 600.000
54|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowa- |m
d.5/0201-05 z.0. |niem podtoza mechanicznie - przykrecanie do konstrukcji Instalacje w halach po-
3.1. 9901 wyzej 4 do 12 m.
500 m 500.000
RAZEM 500.000
55/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach Instalacje |m
d.5/0110-01 z.o. |w halach powyzej 4 do 12 m.
3.1. 9901
500 m 500.000
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RAZEM 500.000
56|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - na m
d.5/0203-01 z.0. |wysokosci 8-15m
3.2.9901-12
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
57/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych m
d.5/0209-01 z.0. |korytkach i na drabinkach bez mocowania - na wysokosci 8-15 m
3.2.9901-12
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
58/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane na konstrukcji |m
d.5/0207-04 z.0. |metalowej; mocowanie ptaskownika srubami - na wysokosci 8-15 m
3.2.9901-12
200 m 200.000
RAZEM 200.000
59|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane na konstrukcji |m
d.5/0207-04 z.0. |metalowej; mocowanie ptaskownika srubami - na wysokosci 8-15 m
3.2.9901-12
500 m 500.000
RAZEM 500.000
60|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych m
d.5/0209-01 z.0. |korytkach i na drabinkach bez mocowania - na wysokosci 8-15 m
3.2.9901-12
300 m 300.000
RAZEM 300.000
61/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych m
d.5/0209-01 z.0. |korytkach i na drabinkach bez mocowania - na wysokosci 8-15 m
3.2.9901-12
300 m 300.000
RAZEM 300.000
62|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane na konstrukcji |m
d.5/0207-04 z.0. |metalowej; mocowanie ptaskownika srubami - na wysokosci 8-15 m
3.2.9901-12
300 m 300.000
RAZEM 300.000
63/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na konstrukcji |m
d.5/0207-04 z.0. |metalowej; mocowanie ptaskownika srubami - na wysokosci 8-15 m
3.2.9901-12
100 m 100.000
RAZEM 100.000
64| KW 4-01 Uszczelnienie przebi¢ w Scianach i stropach masg ognioochronng kg
d.5/0323-05
1.5 kg 1.500
RAZEM 1.500
6 SYSTEM ZASYSANIA
65/KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 6 HE szt.
d.6/0114-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
66|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtacze- |szt.
d.6|0404-09 niem - Czujka zasysajgca
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtacze- |szt.
d.6|0404-09 niem - Czujka zasysajaca
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtacze- |szt.
d.6|0404-09 niem - Urzgdzenie przedmuchowe
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - filtr szt.
d.6/0404-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
70 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- | m
d.6/0112-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - na wysokosci 8-
z.0.2.6. 9902-|15 m
12
900 m 900.000
RAZEM 900.000
71/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W szt.
d.6/0112-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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72|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.6/0109-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
73/KNR AL-01  |Montaz zasilacza pozarowego do 24 V DC/80 W szt.
d.6/0112-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
74|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.6/0109-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7 DOKUMENTACJA
75/DOK Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76/ DOK Rysunek kolorowy kpl.
d.7
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
PODSUMOWANIE
DEMONTAZ SYSTEMU MEDIANA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
SYSTEM SAP PORTIERNIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
SYSTEM SAP KONTENER BIOFILTRA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
SYSTEM SAP SORTOWNIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
OKABLOWANIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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Stownie:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

SYSTEM ZASYSANIA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
DOKUMENTACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-8-




Gotardéw3Przedm.PRD ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

‘Lp.‘ Nazwa ‘ Jm ‘ llosé Cena jedn. Wartos¢

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

Stownie:
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Gotardéw3Przedm.PRD ZESTAWIENIE SPRZETU

‘Lp.‘ Nazwa ‘ Jm ‘ llosé Cena jedn. Wartos¢

Stownie:
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